GKZP.271.4.2014 Zalacznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY nr ............/2014
Niniejsza umowa zawarta W dniu .........cccecveeeereeennneen. pomiedzy:
Gming Biala, 48-210 Biala, ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048
reprezentowanym przez:
1. Arnolda Hindere¢ -Burmistrza Bialej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez::

zwanym dalej ,,Wykonawca”
W wyniku wyboru ,,Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarty umowe

nastepujacej tresci:

§1
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt:
» Przebudowa budynku komunalnego ul. Moniuszki 3 w Bialej- Gmina Biala”
- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcey , specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia ,w sktad ktérych wchodza miedzy innymi Dokumentacje projektowe oraz
Specyfikacje Techniczne.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie

z oferta wykonawcy, na kwote :

BRUTTO

SIOWNIE DIULIO & ..o zt 00/100
- zalgcznikiem do umowy jest formularz ofertowy wykonawcy
2. W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia robdt budowlanych oraz ztozenia



Zamawiajacemu wszelkich niezbednych dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru
koncowego robdt budowlanych zgodnie z § 13 niniejszej umowy w terminie od daty podpisania
umowy do 30 wrzesnia 2014 r. ( calosé prac) w tym prace na parterze budynku ( lokal uzytkowy)

powinno zakonczy¢ si¢ do 30 czerwca 2014 r.

4. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3 termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci,

5. Za okolicznosci niezalezne od Wykonawcy rozumie si¢ zdarzenie, ktorych strony nie mogly
przewidzie¢, ktérym nie mogly zapobiec, ani ktorym nie moga przeciwdziatac,

5.1 W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm i gdyby podczas realizacji inwestycji
ktorykolwiek z Czlonkow Konsorcjum ztozyl wniosek o ogloszenie upadiosci 1 z tej przyczyny
zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej] umowy, wowczas termin
wymieniony w ust. 6 moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas
ten nie bedzie dluzszy niz czas niezbedny do zalatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejgciem
robot przez pozostatych Partneréw Konsorcjum,

6. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
stanowigcym Zalacznik do niniejszej umowy, przy czym dopuszcza si¢ aktualizacj¢ harmonogramu
rzeczowo — finansowego w trakcie realizacji projektu , w tym dostosowanie w/w harmonogramu do
warunkow prowadzenia robot budowlanych oraz ptatnosci za wykonane roboty zaakceptowanych
przez Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-finansowy dostarczony zostanie Zamawiajagcemu
najpozniej do 7 dni od daty podpisania umowy,

7. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie wymienione w ust. 1 uregulowane zostanie minimum dwoma
fakturami. Faktury czgSciowy zostang wystawione po wykonaniu czesci zakresu zamdwienia, na
podstawie protokotu czgsciowego 1 koncowego odbioru robdt sporzadzonego przez kierownika
budowy, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

8. Strony ustalaja, niz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci

wynikajacych niniejszej umowy na osobg trzecig (przelew).

§2
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
poleca¢ Wykonawcy:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,
b) zwiekszenia, zmniejszenia badz zaniechania czgsci robdt objetych Dokumentacija projektowa

1 przedmiarem robdt. Zmiany wynikajace z Dokumentacji projektowej muszg by¢ nieistotne w



rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Projektanta,

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu

nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,
2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 punkt a) oraz b) bedg stanowily protokoty
koniecznosci,
3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia , o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja W
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawg¢ do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy,
4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
5. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do jego prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktéorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bgdace w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
zamowieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach oddzielnej umowy ( umoéow ),
6. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub uzupetniajagcych Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ wydtuzenia terminu umowy.

§3

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
niniejszej umowy, s3 tozsame z opisami pozycji w pomocniczym kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okres§lona w pomocniczym kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 5,
2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz wartosci $rednie podane w
wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
3. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wlasnych wyliczeniach ,
4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu obliczong na podstawie ust. 1 i 2 wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca

ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian,



5. Zasady okre$lone w ust. od 1 do 4 beda mialy zastosowanie odpowiednio przy wyliczeniu cen
jednostkowych i wartosci robdt dodatkowych o ktérych mowa w §2 punkt 5 oraz w przypadku
wystgpienia robot zamiennych lub uzupetniajacych .
§4
1. Integralng cze$cig niniejszej umowy s :
a) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym pomocniczy kosztorys ofertowy),
b) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
c) szczegdtowe specyfikacje techniczne ( STWiORB),
d) dokumentacja projektowa (cze$¢ drogowa i kanalizacyjna),
e) harmonogram rzeczowo — finansowy,
2. Na kontrakcie okresla si¢ nastgpujacg kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1 - Umowa wraz z specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ),
2 - oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,
3 - dokumentacja projektowa,
4 - szczegotowe specyfikacje techniczne ( STWiORB),
5 - inne dokumenty wynikajace z umowy.
§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt obje¢tych niniejsza umowa z nalezytg
starannos$cig, zgodnie z dokumentacjg projektowa , zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami prawa budowlanego.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:
a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
¢) aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego,
d) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego ,
e) projektu organizacji ruchu na czas robot,
f) innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej,
3. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty o
ktorych mowa w ust. 2 pkt.: a), b),
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu aktualny harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni liczac od dnia otrzymania informacji o wyborze

najkorzystniejszej oferty i bedzie go uaktualnial w przypadku wprowadzania zmian w realizacji



robot.

5. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu dostarczenia Zamawiajacemu
wszystkich wymaganych dokumentéw, w tym projektu organizacji ruchu na czas roboét ( o ktorym
mowa w ust. 2 pkt e) niniejszego paragrafu). Zwtoka w dostarczeniu powyzszych dokumentow nie

bedzie stanowila podstawy do przediuzenia terminu wykonania umowy.

§6
1. Nastepujaca/e czgsci/i zamdwienia zostanie/a zlecona/e podwykonawcy/om:
1) Robota budowlana polegajacana ..........ccceevuvenrennnnne / dostawa .......cceeeueeeenennne. / ustuga
ktora wykona:

(poda nazwe i adres podwykonawcy)
2. Na podang w ust. 1 cze$¢ zamowienia, Wykonawca zobowigzana jest do zawarcia z
podwykonawcg umowy w formie pisemne;j,
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy (a takze projektu tej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
4. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo ( lub jej zmian ), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni nie
zglosi na piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie 1 akceptuje jej tresc.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo,  uwaza  si¢ za  akceptacje @ umowy  przez = Zamawiajacego,
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni id dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu,

8. Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz



ustug o wartosci nie mniejszej niz 0,5% warto$¢ niniejszej umowy,

9. Wykonanie robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie. W szczeg6lnosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz art. 415, 429, 430, 474 Kodeksu cywilnego,
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce z zakresie nie przewidzianym w ofercie,

11. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca si¢ powotywal, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz w
trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okres§lonych w umowie z
podwykonawca. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

13. Warunkiem zaptaty Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji zamowienia, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz przedlozonych Zamawiajagcemu umoéw, ktorym przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 13, wstrzymuje si¢ zaptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;j
w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacej z niezaptaconych faktur/ rachunkéw podwykonawcy,

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, a w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy,

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po



zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 1 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

17. W sprawie nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z
pézn. zm.),

18. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore powstaly w sytuacjach opisanych w ust. 15
obcigzajag Wykonawce.

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest skierowa¢ do kierowania budowa, personel wskazany w ofercie Wykonawcy i w
wykazie podstawowej kadry kierowniczej. Wykonawca wyznacza pana ..........cccccceeevveerveeennnn. do
kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wilasciwej Izbie
Inzynier6w Budownictwa i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j,
2. Zmiana jakiejkolwiek z osob, o ktorych mowa w §7 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej] umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od
daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda spetniac
warunek przedstawiony w SIWZ,
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany , o ktérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub robotami
ktorejkolwiek osoby o ktorej mowa w ust 1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/ robodt bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
umowy,
4. Zaakceptowana zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust.1 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy , jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

1. Zamawiajacy wyznacza Pana...........cccccoevveveiieiiiniiiiiieeieeieenie e jako Inspektora Nadzoru

(Koordynatora), ktory zrzeszony jest we wlasciwe] Izbie Inzynier6w Budownictwa oraz posiada



ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej .

2. Osoby wskazane w §8 ust.1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w §8 ust. 1. o
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany . Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane

przepisami ustawy Prawo Budowlane 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa i miejscem prowadzenia robot
oraz ze warunki prowadzenia rob6t s3 mu znane 1 stanowig wystarczajaca podstawe do realizacji

przedmiotu niniejszej umowy.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z materialow 1 wyrobow,

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane.

§ 11
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 10 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu PZJ, Planu BIOZ, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot ,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c¢) dokonanie odbiorow czgsciowych, odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru ostatecznego .
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy.

§12
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartos$ci
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot
(Zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamowien Publicznych UM w Biatej 1 winno by¢

ztozone wraz z : zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych



(Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen 1
deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda

niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia ( w formie protokotu odbioru
czgsciowego ) wykonanych robot nastapi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne,

prawidlowo sporzadzone, materiaty o ktorych mowa w niniejszym punkcie.

1.1 Do faktury wystawione] przez wykonawce¢ zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych faktur przez podwykonawcow
bedacych podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci lub
oswiadczeniem tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagane naleznosci ze
strony wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawa do wystawienia faktur czg$ciowych (przejsciowych) beda Protokoly odbioru
czeSciowego  zakonczonych robot budowlanych, wraz z dokumentami potwierdzajagcymi
zaptate naleznosci przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow za wykonane w poprzednim

okresie rozliczeniowym roboty.

1.3.Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokot Odbioru Koncowego Robdt
Inwestycyjnych oraz cesje ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcoéw, w zakresie naleznych platnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace
z umow zawartych miedzy Wykonawcag a Podwykonawcami. Jednoczesnie suma wartosci cesji
platnosci na rzecz Podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od warto$ci koncowej ptatnosci
naleznej Wykonawcy. Pozostale nalezno$ci wobec Podwykonawcow musza by¢ uregulowane
przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawcy. W przypadku
wczesniejszej zaplaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem Podwykonawcdéw, Wykonawca
wraz z faktura koncowa sktada do Zamawiajacego pisemne zwolnienia od zobowigzan od
wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty

zostaty nalezycie zaplacone przez Wykonawce.
2. Faktury bedg wystawiane na Gming Biata.

3. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30. dni.

4. Nalezno$ci za wykonane roboty beda regulowane przez Zamawiajacego tj. Gmine Biata na rzecz

Wykonawcy na  konto Wykonawcy w  banku ...
4.1 Zmiana numeru konta wskazanego powyzej jest dopuszczalna pod warunkiem pisemnego

jej umotywowania przez Wykonawce 1 uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego



wyrazonej na pismie i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrécone Wykonawcy.

6. Okres platnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury,
7. W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi platno$ciami na rzecz
podwykonawcdéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate faktur
czeSciowych (przejSciowych) lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu

zaptaty na rzecz podwykonawcy .

§13

1. O zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajacego. Zalacznikiem do w/w pisma bedzie operat kolaudacyjny
zawierajacy miedzy innymi:

a) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

¢) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie,

d) obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzadkowane w kartach obmiaru,.
2. Odbior koncowy robdt nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji nt.j.: dokumentow
wymienionych w ust. 1 wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna robot oraz
potwierdzeniem przyjecia dokumentéw powstatych w wyniku inwentaryzacji do panstwowego
zasobu geodezyjnego.
3. Czynnosci odbioru koncowego zostang rozpoczete przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni od daty

otrzymania pisemnego powiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

§14
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszag umowg . Okres
gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:



1) w dniu nastgpnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady, dnia nastgpnego po potwierdzeniu

usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow 1 urzadzen z dniem ich wymiany,
2. W okresie trwania gwarancji dokonywane beda przeglady gwarancyjne,

3. Stwierdzone podczas przegladow gwarancyjnych usterki Wykonawca usunie w ramach

gwarancji w terminach wyznaczonych w Protokotach z przegladow,

4. Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajacego

pisemnego zawiadomienia — reklamacji,

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,

6. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy,

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w

ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem

tego okresu.
§16
1. Wykonawca wnosi do Gminy Biata zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj. .......cccceeeveerrnnennns PLN
(STOWIIE: ..ot e b e e eae e eaaeeens PLN)
W fOrmie ......ccoeviiviiieiieieeieee w dniu podpisania umowy,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Technicznego Zakonczonych Robdt o ile nie
stwierdzono wad , a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

3. Pozostata cze¢$¢ w/w zabezpieczenia w wysokosci 30% zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu gwarancji,

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

5. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wartosci.

§17



1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy- w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 1 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia
robot okreslono w § 1 ust. 4 niniejszej umowy),
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi- w wysokosci
0,35 wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 1 ust. 1 kazdy dzien p6znienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 1 ust. 1,
d) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 15% od nie zaptaconej czesci 1 1% za kazdy dzien
zwloki w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w wysokos$ci 3% warto$ci wynagrodzenia brutto,
f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3%
warto$ci wynagrodzenia brutto,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowy za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%.

§18
1. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §
17, z przyshugujacego mu wynagrodzenia w tym réwniez od kazdej platnosci wynikajacej z
wystawionej zgodnie z zapisami § 12 przez Wykonawce faktury.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§19
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci,
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien Zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w niniejszej

umowie,



3. W uzasadnionych przypadkach, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgoda Zamawiajacego i
Projektanta,

4. Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 Projektanta moga by¢ dokonywane
zmiany technologii oraz materialdbw wykonania elementéow robot. W tym przypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i
wyceng kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego. Wprowadzone zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego (np.
skrocenie czasu realizacji inwestycji, obnizenie kosztow inwestycji), a ich wycena musi by¢

zgodna z zapisami § 3.

§20
1. Wykonawca zrealizuje zadanie z materialow wlasnych, przy uzyciu urzadzen wlasciwie

wyposazonych i materiatow nie powodujacych zagrozenia,

§21
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzyga¢ polubownie.
W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygal sad powszechny, wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
k.c. oraz ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami).

§23
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla

Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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